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ANEXO III - NORMAS FINANCIERAS y CONTRACTUALES  

Para convenios de subvención con varios beneficiarios de la AC2 
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I. NORMAS APLICABLES AL PRESUPUESTO BASADO EN CANTIDADES A 

TANTO ALZADO  

 

I.1. Condiciones de subvencionabilidad de las contribuciones a tanto alzado 

 

Las contribuciones a tanto alzado son subvencionables («contribuciones 

subvencionables») si: 

a) figuran en el anexo II; y 

b) los paquetes de trabajo o actividades se han completado y el trabajo es ejecutado 

correctamente por los beneficiarios o se han logrado los resultados, de 

conformidad con el anexo II y durante el período establecido en la cláusula I.2 

(con excepción del trabajo o los resultados relativos a la presentación del informe 

periódico final, que pueden lograrse posteriormente). 

Las contribuciones a tanto alzado cubren todos los costes directamente relacionados con 

la ejecución de las actividades del proyecto.  

I.2. Documentos justificativos de las contribuciones a tanto alzado 

Los justificantes exigidos en la fase del informe final figuran en la sección V, letra a), del 

presente anexo. No se necesitan pruebas documentales de los gastos soportados (por 

ejemplo, facturas) en la fase del informe final. No obstante, de conformidad con la 

sección V del presente anexo y la cláusula II.27 de las Condiciones Generales, a petición 

de la Agencia Nacional, de la Comisión o de un organismo de auditoría, los beneficiarios 

deberán poder aportar pruebas de que realmente se han llevado a cabo las actividades 

para las que se solicitó la subvención. 

II. CONDICIONES DE SUBVENCIONABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO 

 

a) Los beneficiarios velarán por que las actividades del proyecto para las que se hayan 

concedido ayudas de subvención sean subvencionables con arreglo a las normas 

establecidas en la Guía del programa Erasmus+.  

b) [Para asociaciones a pequeña escala: La AN declarará no subvencionables las 

actividades que no cumplan las normas establecidas en la Guía del programa 

Erasmus+, complementadas por las normas que figuran en el presente anexo, y los 
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importes de las subvenciones correspondientes a las actividades de que se trate se 

reembolsarán en su totalidad.] 

[Para asociaciones de cooperación: La AN declarará no subvencionables las 

actividades que no cumplan las normas establecidas en la Guía del programa 

Erasmus+, complementadas por las normas que figuran en el presente anexo. La 

puntuación asignada al correspondiente paquete de trabajo definirá el importe 

considerado no subvencionable.  

La AN declarará no subvencionables los paquetes de trabajo que no cumplan las 

normas establecidas en la Guía del programa Erasmus+, complementadas por las 

normas que figuran en el presente anexo, y los importes de las subvenciones 

correspondientes a los paquetes de trabajo de que se trate se reembolsarán en su 

totalidad.].  

III. MODIFICACIÓN 

 

En caso de que, durante la ejecución del proyecto, un beneficiario deba modificar el 

presupuesto asignado a un paquete de trabajo o actividad, solo podrá hacerlo solicitando 

una modificación. Las transferencias presupuestarias entre paquetes de trabajo solo son 

aceptables si los paquetes de trabajo aún no se han completado (y han sido declarados 

como tales en una ficha financiera) y están justificadas por la ejecución técnica de la 

acción. En este sentido, la autoridad otorgante evaluará cada solicitud de modificación 

caso por caso.  

IV. INFORME FINAL 

 

El informe final se evaluará sobre la base de los criterios de calidad y se calificará con un 

total de 100 puntos como máximo. Si el informe final obtiene menos de [para 

asociaciones a pequeña escala] sesenta puntos en total [para asociaciones de cooperación] 

setenta puntos en total, la AN podrá reducir el importe final de la subvención por 

ejecución deficiente, parcial o tardía del proyecto, aunque todas las actividades 

notificadas sean subvencionables y hayan tenido lugar realmente. La AN evaluará el 

informe final y los resultados del proyecto utilizando un conjunto común de criterios de 

calidad centrados en lo siguiente: 

 La medida en que el proyecto se ha ejecutado en consonancia con la 

solicitud de subvención aprobada. 
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 La calidad de las actividades realizadas y su coherencia con los objetivos 

del proyecto. 

 La calidad de los productos y los resultados conseguidos.  

 Los resultados de aprendizaje y su impacto en los participantes. 

 La medida en que el proyecto ha demostrado ser innovador o 

complementario de otras iniciativas.  

 La medida en que el proyecto ha demostrado aportar un valor añadido a 

nivel de la UE.  

 La medida en que el proyecto ha aplicado medidas de calidad eficaces, así 

como medidas para evaluar los resultados del proyecto. 

 La repercusión en las organizaciones participantes. 

[Para las asociaciones de cooperación:] En el caso de las actividades de 

aprendizaje, enseñanza y formación: la calidad de las disposiciones prácticas en 

apoyo de la movilidad, en términos de preparación, seguimiento y asistencia a los 

participantes a lo largo de su actividad de movilidad y las disposiciones de 

calidad para el reconocimiento o la validación de los resultados de aprendizaje de 

los participantes.] 

 La calidad y el alcance de las actividades de difusión emprendidas 

 Las posibles repercusiones más amplias del proyecto en las personas y las 

organizaciones más allá de los beneficiarios 

V. REDUCCIÓN DE LA SUBVENCIÓN POR EJECUCIÓN DEFICIENTE, 

PARCIAL O TARDÍA  

 

La AN puede determinar que la ejecución del proyecto es deficiente, parcial o tardía, 

sobre la base del informe final presentado por el coordinador (incluidos los informes de 

los participantes individuales en las actividades de movilidad) y sobre la base de los 

resultados del proyecto.  

Asimismo, la AN también podrá tomar en consideración información procedente de 

cualquier otra fuente pertinente que demuestre que el proyecto no se ha ejecutado con 

arreglo a las disposiciones contractuales. Otras fuentes de información podrán incluir 
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visitas de seguimiento, informes intermedios, controles documentales o controles sobre el 

terreno realizados por la AN. 

[Para asociaciones de cooperación: 

Si el informe final obtiene menos de setenta puntos en total, la AN podrá reducir el 

importe final de la subvención por ejecución deficiente, parcial o tardía de la acción, 

aunque todas las actividades notificadas sean subvencionables y hayan tenido lugar 

realmente. En tal caso, una reducción de la subvención puede ser: 

̶ del 10 % si el informe final obtiene entre sesenta y nueve y cincuenta y cinco 

puntos; 

̶ del 40 % si el informe final obtiene entre cincuenta y cuatro y cuarenta puntos; 

̶ del 70 % si el informe final obtiene entre treinta y nueve y cero puntos. 

Si la puntuación total del proyecto es superior a setenta puntos, pero la puntuación de uno 

o más paquetes de trabajo es inferior a setenta, solo se aplicará una reducción de la 

subvención a dichos paquetes, sobre la base de la escala mencionada anteriormente. 

En caso de que un paquete de trabajo previsto no se lleve a cabo y no sea sustituido a su 

debido tiempo por otro paquete de trabajo equivalente en términos tanto de presupuesto 

como de actividades, la AN reducirá la subvención en una cantidad equivalente al 

importe asignado a dicho paquete de trabajo.] 

[Para asociaciones a pequeña escala:  

Si el informe final obtiene menos de sesenta puntos en total, la AN podrá reducir el 

importe final de la subvención por ejecución deficiente, parcial o tardía de la acción, 

aunque todas las actividades notificadas sean subvencionables y hayan tenido lugar 

realmente. En tal caso, una reducción de la subvención puede ser: 

̶ del 10 % si el informe final obtiene entre cincuenta y nueve y cuarenta y cinco 

puntos; 

̶ del 30 % si el informe final obtiene entre cuarenta y cuatro y treinta puntos; 

̶ del 70 % si el informe final obtiene entre veintinueve y cero puntos. 

En caso de que no se lleve a cabo una actividad del proyecto prevista y no se sustituya 

por otra actividad equivalente en términos tanto de su contribución a los objetivos como 

de su presupuesto, la AN reducirá la subvención en una cantidad equivalente al importe 

asignado a dicha actividad, tal como se indica en el anexo II del Convenio de 
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subvención.] 

VI. CONTROLES DE LOS BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES Y 

PRESENTACIÓN DE JUSTIFICANTES 

 

Con arreglo a lo dispuesto en la cláusula II.27 del anexo I del Convenio, se podrá someter 

a los beneficiarios a controles y auditorías en relación con el Convenio. Los controles y 

las auditorías tienen por objetivo verificar si los beneficiarios han gestionado la ayuda 

respetando las normas establecidas en el Convenio, a fin de fijar el importe definitivo de 

la subvención a la que los beneficiarios tienen derecho.  

Se verificará el informe final de todos los proyectos. Además, el proyecto podrá ser 

objeto de un nuevo control documental o un control sobre el terreno si el Convenio del 

proyecto se incluye en la muestra de la AN exigida por la Comisión Europea o si la AN 

ha seleccionado el Convenio para un control dirigido basándose en su evaluación de 

riesgos. 

Para el control del informe final y el control documental, el coordinador deberá facilitar a 

la AN copias de los documentos justificativos pertinentes (incluidos los documentos 

justificativos de los demás beneficiarios) que demuestren que las actividades previstas en 

el proyecto se llevaron a cabo efectivamente (por ejemplo, actas de reuniones, material de 

los cursos, prestaciones contractuales del proyecto, etc.), a menos que la AN solicite que 

se entreguen los originales. Después de analizarlos, la AN devolverá los justificantes 

originales al beneficiario. Si el beneficiario no está legalmente autorizado a enviar 

documentos originales para el informe final o los controles documentales, en su lugar se 

podrá enviar una copia física o electrónica de los justificantes. 

La AN podrá solicitar a los beneficiarios que faciliten, para cualquier tipo de control, los 

justificantes o pruebas adicionales que se suelan exigir para otros tipos de control, tal 

como se especifica en la cláusula II.27 de las Condiciones Generales. 

Los diferentes controles incluirán los siguientes aspectos: 

a) Verificación del informe final 
 

El informe final se verifica en la fase del informe final en los locales de la AN para 

determinar el importe definitivo de la subvención a que los beneficiarios tienen 

derecho.  

El informe final del beneficiario deberá incluir la siguiente información: 
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 Descripción detallada de cada actividad realizada.  

 Información cuantitativa y cualitativa que indique el nivel de consecución 

de los objetivos del proyecto indicados en la solicitud. 

 Resultados de los proyectos, transfiriéndolos a la Plataforma de 

Resultados de los Proyectos Erasmus+.  

 Autoevaluación, indicando en forma de porcentaje el nivel de 

consecución de los objetivos del proyecto. 

 Documentación justificativa pertinente. 

 

b) Control documental 
 

El control documental es una revisión exhaustiva de los justificantes y de las pruebas 

de la realidad subyacente de la ejecución del proyecto, realizada en los locales de la 

AN, que se puede llevar a cabo durante la fase del informe final o después. 

Previa solicitud, el coordinador presentará a la Agencia Nacional los justificantes 

pertinentes y pruebas que respalden la calidad de los documentos presentados. 

c) Controles sobre el terreno 

 

Los controles sobre el terreno los realiza la AN en los locales de los beneficiarios o 

en cualquier otro local pertinente para la ejecución del proyecto. Durante los 

controles sobre el terreno, los beneficiarios deberán poner a disposición de la 

Agencia Nacional, con fines de revisión, los originales de los justificantes, y deberán 

permitir que la Agencia Nacional acceda al registro de gastos del proyecto en la 

contabilidad del beneficiario. 

Los controles sobre el terreno pueden adoptar las siguientes formas: 

̶ Control sobre el terreno durante la ejecución del proyecto: este control se lleva a 

cabo durante la ejecución del proyecto para que la Agencia Nacional compruebe 

directamente la calidad, la realidad y la subvencionabilidad de la totalidad de las 

actividades y los participantes del proyecto;  

 

̶ Control sobre el terreno tras la realización del proyecto: este control se lleva a 

cabo una vez finalizado el proyecto y, normalmente, tras la verificación del 

informe final. 

 

  


